



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะวงด

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและรายการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตามประกาศ คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ (ข้อ ๒๐) ในการจ้างก่อสร้างทุกครั้งให้หน่วยงานที่มีการจ้างก่อสร้างประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และหนังสือ ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลว. ๑ พ.ค.๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลพะวงด จึงขอประกาศราคากลาง งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองไผ่น้ำ หมู่ ๔ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๙๒.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอภิเชษฐ์ หวังรักกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะวงด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองไชน้ำ หมู่ ๔ ตำบลพะวงด
อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) จำนวน ๒ ช่วง

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า
๔๙๒.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.พะวงดกำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - ๖.๒ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
 - ๖.๓
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายปณิทัต วิชานาถอุดมกุล ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายชาติ งามจันทร์ กรรมการ
 - ๗.๓ นายชนะชล ทนกระโทก กรรมการ

โครงการ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบจากภัยพิบัติในหมู่บ้านโป่งนา หมู่ 4

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00*1.23*0.05 เมตร หรือมีพื้นที่จากรางไม้ไม่น้อยกว่า 492.00 ตร.ม.

สถานพักก่อสร้าง บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 4 ต.พะวงด อ.สามัคคีแปลง จ.นครราชสีมา

ประมาณการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2567

ตามแบบเลขที่

/2566

ราคาน้ำมัน 32.94 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานทำความสะอาดผิวทางเดิม		0.00	ตร.ม.	-	1.3642	-	-
2	งานขุดรื้อฟันทางเดิมแล้วบดทับ		0.00	ตร.ม.	10.94	1.3642	14.92	-
3	งานหิ่บล่กัซึนร่องัฟนทางบดอัด 95 %		0.00	ลบ.ม.	570.13	1.3642	777.77	-
5	งานแพทคโ้คัค		492.00	ตร.ม.	15.97	1.3642	21.78	10,716.02
6	งานบู่วิจ Asphaltic Concrete		492.00	ตร.ม.	285.34	1.3642	389.26	191,516.30
7	งานติ่ลัันจางจ(Thermoplastic)	-	ตร.ม.	313.64	-	1.3642	427.87	-
							รวมเป็นเงิน	202,232.32

- ค่างานต้นทุนของงานก่อสร้างประเภทงานก่อสร้างทาง

148,242.43 ၂၅၈

-ค่า Factor F 1.3642

53,989.89

- ការព្យាបាលជំងឺផ្សេងៗ

202,232.32 97M

สองแผ่นสองฟืนสองรู้อยู่สามสิบสองบาทสามสิบสองสตางค์

(๔๙๕๑) ประมวลการ

(လၢၤပူၤ)

၆၃၅၇

(นางสาว) (นาย)

(นายบุญผดุง ฐิติฐานานถอดมกุล)

นายช่างโยธาอาวุโส

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพะวง
ประเภทงาน งานทาง
สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไช้ น้ำ หมู่ที่ 4 ต.พะวง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพะวง
ประมาณการตามแบบสรุป จำนวน 1 แผ่น
กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	148,242.43	1.3642	202,232.32	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	ป้ายโครงการ	3,000.00	1.00	3,000.00	- ประกันผลงานหัก 0.0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			205,232.32	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	ปรับยอด		200,000.00	
	(สองแสนบาทถ้วน)				

ความยาวถนน 0.123 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 411.04 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายปณิทัต วิชาญอุดมกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายชาติ งามจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายชนะชล ทนกระโทก)

ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายวิรัตน์ แข็งการ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะวง รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะวง

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายอภิเชษฐ์ หวังรักกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะวง